

Số: /QĐ-UBND

Thạch Hà, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án
Dự án Chinh trang, sửa chữa, nâng cấp, xây dựng
các hạng mục chợ Mương**

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 22/7/2026 của HĐND xã Thạch Hà về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Văn bản số 425/UBND-KT ngày 27/3/2026 của UBND xã Thạch Hà về việc thực hiện các dự án đầu tư công do UBND xã làm chủ đầu tư;

Căn cứ Văn bản số 1468/UBND-KT ngày 17/8/2026 của UBND xã Thạch Hà về việc quyết định hình thức quản lý dự án đối với các dự án do Chủ tịch UBND xã quyết định đầu tư, UBND xã làm Chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1807/QĐ-UBND ngày 14/8/2026 của UBND xã Thạch Hà về việc chủ trương đầu tư dự án: Chinh trang, sửa chữa, nâng cấp, xây dựng các hạng mục chợ Mương;

Căn cứ Quyết định số 1951/QĐ-UBND ngày 09/9/2026 của UBND xã Thạch Hà về phê duyệt Đề cương nhiệm vụ, dự toán chi phí chuẩn bị dự án: Chinh trang, sửa chữa, nâng cấp, xây dựng các hạng mục chợ Mương;

Theo đề nghị của Văn phòng HĐND và UBND xã tại Tờ trình số 132/TTr-VP ngày 09/9/2026 về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án Dự án Chinh trang, sửa chữa, nâng cấp, xây dựng các hạng mục chợ Mương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án Dự án Chính trang, sửa chữa, nâng cấp, xây dựng các hạng mục chợ Mường với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng phòng Kinh tế và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Thuận

PHỤ LỤC
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án
Dự án Chinh trang, sửa chữa, nâng cấp, xây dựng các hạng mục chợ Mường
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /2026 của UBND xã)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	UBND xã Thạch Hà	01.TVTK: Tư vấn khảo sát, lập quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật	Khảo sát địa hình, lập quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật	255.064.000	Ngân sách xã	Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Tháng 9/2026	Trọn gói	60 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không
2		02.TVTT: Tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật	Thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật phân thiết kế, dự toán	25.944.000		Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Tháng 9/2026	Trọn gói	30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không
3		03.TVQLDA: Tư vấn quản lý dự án	Tư vấn quản lý dự án	135.799.000		Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Tháng 9/2026	Trọn gói	240 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không
Tổng giá gói thầu				416.807.000								