

| STT | Số TBMT        | Tên gói thầu   | Thời điểm đăng tải kết quả | Chọn |
|-----|----------------|--|----------------------------|------|
| 3   | 20201086508-00 | 01.XL: Xây dựng hệ thống cây xanh các tuyến đường tại thị trấn Thạch Hà theo đúng bản vẽ thiết kế                    | 30/11/2020 08:34           |      |
| 8   | 20200862382-00 | 01.XL: Nhà học 02 tầng 04 phòng Trường Mầm non Thạch Long  | 15/09/2020 14:50           |      |
| 11  | 20200823384-00 | Xây dựng cầu Sại và đường hai đầu cầu, xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt | 04/09/2020 14:17           |      |
| 12  | 20200811876-00 | 01.XL: Xây dựng kho lưu trữ tài liệu UBND huyện Thạch Hà   | 22/09/2020 15:10           |      |
| 13  | 20200785333-00 | 01.XL: Nhà học 02 tầng 06 phòng Trường Mầm non Thạch Kênh  | 14/09/2020 17:00           |      |
| 15  | 20200735144-00 | 01.XL: Nhà học 02 tầng 06 phòng Trường Mầm non Thạch Liên  | 20/08/2020 07:39           |      |
| 16  | 20200733557-00 | 01.XL: Xây dựng Nhà đa năng Trường Tiểu học Thạch Ngọc theo đúng bản vẽ thiết kế                                     | 17/08/2020 17:57           |      |

|    |                |   |                     |
|----|----------------|---|---------------------|
| 17 | 20200727776-00 | 01.XL: Nhà học 02 tầng 04 phòng Trường Mầm non Ngọc Sơn   | 20/08/2020 07:44    |
| 18 | 20200688865-00 | 01.XL: Nhà hành chính quản trị và các phòng phục vụ học tập Trường THCS Lê Hồng Phong   | 28/07/2020 15:47    |
| 19 | 20200675364-00 | 01.XL: Nhà học bộ môn 02 tầng 10 phòng, Trường THCS Thăng Tượng   | 06/08/2020 17:28    |
| 20 | 20200562814-00 | 01.XL- Lắp đặt các cụm đèn tín hiệu giao thông tại Km500+180 Quốc lộ 1A và Km10+250 Quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Hà Tĩnh theo đúng bản vẽ thiết kế | 22/07/2020 07:58    |
| 21 | 20200375333-00 | 01.XL: Nâng cấp đường giao thông từ Quốc lộ 15B đến Miếu Ao, xã Thạch Trị theo đúng bản vẽ thiết kế   | 21/04/2020<br>16:06 |
| 22 | 20200374118-00 | Nâng cấp đường giao thông từ Quốc lộ 15B đến thôn Đồng Khánh, xã Thạch Trị theo đúng bản vẽ thiết kế  | 21/04/2020<br>16:08 |
| 23 | 20200358897-00 | 01.XL: Chỉnh trang Tiểu công viên Miếu Rỏi, thị trấn Thạch Hà   | 15/04/2020<br>16:03 |
| 24 | 20200348645-00 | 01.XL: Xây dựng đường giao thông liên thôn xã Thạch Lạc theo đúng bản vẽ thiết kế   | 05/05/2020<br>10:19 |
| 25 | 20200334832-00 | 01.XL: Duy tu tuyến đường ĐH.101 đoạn từ xã Thạch Tiến đến UBND xã Ngọc Sơn theo đúng bản vẽ thiết kế   | 23/04/2020<br>17:28 |
| 26 | 20200335575-00 | 01.XL: Nâng cấp tuyến đường liên xã từ thôn Văn Sơn, xã Thạch Đỉnh đến thôn Tân Phong xã Thạch Bàn theo đúng bản vẽ thiết kế                          | 31/03/2020<br>17:53 |
| 27 | 20200323930-00 | 01.xl Nâng cấp, mở rộng đường ĐH.101 đoạn từ xã Ngọc Sơn đến QL.15A theo đúng bản vẽ thiết kế   | 31/03/2020<br>17:42 |
| 28 | 20200263397-00 | 01.XL Duy tu tuyến đường giao thông liên xã Thạch Khê - Thạch Đỉnh theo đúng bản vẽ thiết kế  | 19/03/2020<br>18:03 |

| STT | Số TBMT        | Chủ đầu tư        | Tên gói thầu                                  | Thời điểm đăng tải  | Thời điểm đóng thầu | TBMT | Trạng thái |
|-----|----------------|-------------------|---|---------------------|---------------------|------|------------|
| 1   | 20201009363-00 | Ban quản lý dự án | 01.XL+ TB: Nâng cấp hệ thống cấp nước sạch xã | 05/10/2020<br>09:25 | 15/10/2020<br>09:30 | Có   |            |

|   |                |  |   |                     |                     |       |  |
|---|----------------|--|---|---------------------|---------------------|-------|--|
|   |                | đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà                   | Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt   |                     |                     |       |  |
| 2 | 20200789516-00 | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà | 04.XL: Xây dựng nhà học 4 tầng 20 phòng và các hạng mục phụ trợ theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt  | 31/07/2020<br>15:00 | 11/08/2020<br>08:00 | Có    |  |
| 3 | 20200687439-00 | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà | Xây dựng nền, mặt đường và công trình trên tuyến đoạn Km3+100 - Km6+415.69 theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt thuộc công trình Đường huyện lộ ĐH.102 (Thị trấn Thạch Hà - Thạch Hương) đoạn từ Km3+100- Km9+200, huyện Thạch Hà (giai đoạn 1) | 29/06/2020<br>16:19 | 10/07/2020<br>08:00 | Có    |  |
| 4 | 20200631224-00 | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà | 01.XL: Nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện   | 10/06/2020<br>17:33 |                     | Không |  |

|   |                |  |   |                     |                     |       |  |
|---|----------------|--|---|---------------------|---------------------|-------|--|
| 5 | 20200629076-00 | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà | 01.XL: Xây dựng 03 cống qua đê tại K16+574; K17+724;K19+238 theo đúng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt       | 10/06/2020<br>11:10 | 20/06/2020<br>14:30 | Có    |  |
| 6 | 20200361045-00 | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà | 01.XL: Duy tu đường giao thông liên xã Việt Tiến - Thạch Ngọc theo đúng bản vẽ thiết kế                                   | 25/03/2020<br>10:24 |                     | Không |  |
| 7 | 20200324146-00 | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà | 01.XL: Xây dựng Hạ tầng khu dân cư thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà (giai đoạn 3) theo đúng bản vẽ thiết kế  | 11/03/2020<br>11:23 | 22/03/2020<br>09:00 | Có    |  |
| 8 | 20200323347-00 | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà | Xây dựng Đường huyện lộ ĐH.102 (Thạch Xuân - Thạch Hương) đoạn Km9+200-Km10+900, huyện Thạch Hà theo đúng bản vẽ thiết kế | 11/03/2020<br>09:31 | 21/03/2020<br>10:00 | Có    |  |
| 9 | 20200311006-00 | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng                | 01.XL: Cải tạo hội trường Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Thạch Hà   | 05/03/2020<br>13:59 |                     | Không |  |

|    |                |  |   |                     |                     |       |  |
|----|----------------|--|---|---------------------|---------------------|-------|--|
|    |                | huyện<br>Thạch<br>Hà   |   |                     |                     |       |  |
| 10 | 20200234872-00 | Ban<br>quản lý<br>dự án<br>đầu tư<br>xây<br>dựng<br>huyện<br>Thạch<br>Hà | 01.XL: Nâng cấp,<br>mở rộng tuyến<br>đường từ UBND<br>xã Thạch Hải đến<br>khu di tích đền Lê<br>Khôi theo đúng<br>bản vẽ thiết kế | 19/02/2020<br>08:39 | 01/03/2020<br>08:00 | Có    |  |
| 11 | 20180354595-00 | Ban quản lý<br>dự án đầu tư<br>xây dựng<br>huyện Thạch<br>Hà             | Xây dựng Nhà học 02 tầng 08 phòng -<br>Trường Tiểu học Thạch Hội theo đúng<br>bản vẽ thiết kế                                     |                     | 19/03/2018<br>17:41 | Không |  |

## Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

|                             |   |                           |   |
|-----------------------------|---|---------------------------|---|
| <b>Số TBMT</b>              | 20201086508-00  | <b>Chủ đầu tư</b>         | Số 83, đường Lý Tự Trọng, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. |
| <b>Hình thức đấu thầu</b>   | Đấu thầu rộng rãi   | <b>Hình thức dự thầu</b>  | Đấu thầu qua mạng   |
| <b>Tên gói thầu</b>         | 01.XL: Xây dựng hệ thống cây xanh các tuyến đường tại thị trấn Thạch Hà theo đúng bản vẽ thiết kế |                           |   |
| <b>Giá gói thầu</b>         | 6.273.260.000 VND   | <b>Giá dự toán</b>        | 6.273.260.000 VND   |
| <b>Thời điểm hoàn thành</b> | <b>30/11/2020 08:34</b>   | <b>Thời điểm đăng tải</b> | <b>31/10/2020 18:15</b>   |

|                     |  |                |            |
|---------------------|--|----------------|------------|
| <b>Tên nhà thầu</b> | LIÊN DANH CÔNG TY TNHH CÂY XANH CÔNG MINH - CÔNG TY TNHH CÂY XANH KIÊN GIANG(1702031610 - CÔNG TY TNHH CÂY XANH KIÊN | <b>Số ĐKKD</b> | 3800430085 |
|---------------------|--|----------------|------------|

|  |   |                           |                   |
|--|---|---------------------------|-------------------|
|  | GIANG,3800430085 - CÔNG TY TNHH CÂY XANH CÔNG MINH) |                           |                   |
| <b>Giá dự thầu (VND)</b>   | 6.267.577.237,909 VND                               | <b>Tỷ lệ giảm giá (%)</b> | -                 |
| <b>Điểm kỹ thuật</b>   |   | <b>Giá đánh giá</b>       | 6.267.577.000 VND |
| <b>Giá dự thầu sau giảm giá (không tính các khoản tạm tính và dự phòng nếu có) (VND)</b> | 6.267.577.237,9092 VND                              | <b>Giá trúng thầu</b>     | 6.267.577.000 VND |
| <b>Thời gian thực hiện hợp đồng</b>  | 90 ngày   |                           |                   |
| <b>Lý do chọn nhà thầu</b>   | Xây dựng công trình theo hồ sơ thiết kế được duyệt  |                           |                   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu</b> | <a href="#">QĐ trúng thầu11-30-2020 07.47.pdf</a> |
|--|---|

## Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

|                             |   |                           |   |
|-----------------------------|---|---------------------------|---|
| <b>Số TBMT</b>              | 20200862382-00  | <b>Chủ đầu tư</b>         | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 83, đường Lý Tự Trọng, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Điện thoại: 02393.849.879 Fax: 02393.849.879 |
| <b>Hình thức đấu thầu</b>   | Đấu thầu rộng rãi   | <b>Hình thức dự thầu</b>  | Đấu thầu qua mạng   |
| <b>Tên gói thầu</b>         | 01.XL: Nhà học 02 tầng 04 phòng Trường Mầm non Thạch Long |                           |   |
| <b>Giá gói thầu</b>         | 4.200.307.000 VND   | <b>Giá dự toán</b>        | 4.200.307.000 VND   |
| <b>Thời điểm hoàn thành</b> | <b>15/09/2020 14:50</b>                                   | <b>Thời điểm đăng tải</b> | <b>21/08/2020 15:38</b>   |

|                     |                           |                |            |
|---------------------|---------------------------|----------------|------------|
| <b>Tên nhà thầu</b> | Công ty cổ phần Tân Thịnh | <b>Số ĐKKD</b> | 2803000107 |
|---------------------|---------------------------|----------------|------------|

|  |  |                           |                   |
|--|--|---------------------------|-------------------|
| <b>Giá dự thầu (VND)</b>   | 4.190.869.102,031 VND  | <b>Tỷ lệ giảm giá (%)</b> | -                 |
| <b>Điểm kỹ thuật</b>   |  |                           |                   |
| <b>Giá dự thầu sau giảm giá (không tính các khoản tạm tính và dự phòng nếu có) (VND)</b> | 4.190.869.102,031 VND  | <b>Giá trúng thầu</b>     | 4.190.869.000 VND |
| <b>Thời gian thực hiện hợp đồng</b>  | 150 ngày   |                           |                   |
| <b>Lý do chọn nhà thầu</b>   | Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ, có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu, có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu, có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt. |                           |                   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu</b> | <a href="#">7. QĐ phê duyệt KQ LCNT MN Thạch Long.pdf</a> |
|--|---|

## Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

|                             |  |                           |  |
|-----------------------------|--|---------------------------|--|
| <b>Số TBMT</b>              | 20200823384-00   | <b>Chủ đầu tư</b>         | UBND huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; Số 83, đường Lý Tự Trọng, Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh; Điện thoại: 02393.845.366 |
| <b>Hình thức đấu thầu</b>   | Đấu thầu rộng rãi  | <b>Hình thức dự thầu</b>  | Đấu thầu qua mạng  |
| <b>Tên gói thầu</b>         | Xây dựng cầu Sại và đường hai đầu cầu, xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt |                           |  |
| <b>Giá gói thầu</b>         | 7.738.739.000 VND  | <b>Giá dự toán</b>        | 7.738.739.000 VND  |
| <b>Thời điểm hoàn thành</b> | <b>04/09/2020 14:17</b>  | <b>Thời điểm đăng tải</b> | <b>10/08/2020 10:58</b>  |

|                     |   |                |            |
|---------------------|---|----------------|------------|
| <b>Tên nhà thầu</b> | Liên danh Liên danh Công ty Cổ phần TVĐT&XD Miền Trung và Công ty TNHH Xây dựng và TM | <b>Số ĐKKD</b> | 3000237420 |
|---------------------|---|----------------|------------|

|  |   |                           |                       |
|--|---|---------------------------|-----------------------|
|  | Tiến Long.(3000237420 - CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MIỀN TRUNG,2802000434 - Công ty TNHH xây dựng và thương mại Tiến Long) |                           |                       |
| <b>Giá dự thầu (VND)</b>   | 7.725.802.311,575 VND   | <b>Tỷ lệ giảm giá (%)</b> | -                     |
| <b>Điểm kỹ thuật</b>   |   | <b>Giá đánh giá</b>       | 7.725.802.311,575 VND |
| <b>Giá dự thầu sau giảm giá (không tính các khoản tạm tính và dự phòng nếu có) (VND)</b> | 7.725.802.311,575 VND   | <b>Giá trúng thầu</b>     | 7.725.802.311 VND     |
| <b>Thời gian thực hiện hợp đồng</b>  | 6 tháng   |                           |                       |
| <b>Lý do chọn nhà thầu</b>   | Nhà thầu đáp ứng đầy đủ theo E-HSMT và có giá dự thầu thấp hơn giá trong KHLCNT   |                           |                       |

|  |   |
|--|---|
| <b>Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu</b> | <a href="#">QĐ phê duyệt KQLCNT Xây Lắp.pdf</a> |
|--|---|

## Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

|                           |  |                          |   |
|---------------------------|--|--------------------------|---|
| <b>Số TBMT</b>            | 20200811876-00   | <b>Chủ đầu tư</b>        | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 83, đường Lý Tự Trọng, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Điện thoại: 02393.849.879 Fax: 02393.849.879 |
| <b>Hình thức đấu thầu</b> | Đấu thầu rộng rãi  | <b>Hình thức dự thầu</b> | Đấu thầu qua mạng   |
| <b>Tên gói thầu</b>       | 01.XL: Xây dựng kho lưu trữ tài liệu UBND huyện Thạch Hà |                          |   |
| <b>Giá gói thầu</b>       | 2.155.916.000 VND  | <b>Giá dự toán</b>       | 2.155.916.000 VND   |
| <b>Thời điểm hoàn</b>     | <b>22/09/2020 15:10</b>                                  | <b>Thời điểm đăna</b>    | <b>05/08/2020 21:40</b>   |



| thành  | tài  |                           |                   |
|--|--|---------------------------|-------------------|
| <b>Tên nhà thầu</b>  | Công ty cổ phần Nam Khánh  | <b>Số ĐKKD</b>            | 3000376343        |
| <b>Giá dự thầu (VND)</b>   | 2.148.366.374,456 VND  | <b>Tỷ lệ giảm giá (%)</b> | -                 |
| <b>Điểm kỹ thuật</b>   |  |                           |                   |
| <b>Giá dự thầu sau giảm giá (không tính các khoản tạm tính và dự phòng nếu có) (VND)</b> | 2.148.366.374,4555 VND   | <b>Giá trúng thầu</b>     | 2.148.366.000 VND |
| <b>Thời gian thực hiện hợp đồng</b>  | 150 ngày   |                           |                   |
| <b>Lý do chọn nhà thầu</b>   | Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ, Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu, có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu, có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt. |                           |                   |
| <b>Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu</b>   | <a href="#">7. QD phe duyet KQ LCNT Nhà lưu trữ.pdf</a>  |                           |                   |

## Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

|                             |   |                           |   |
|-----------------------------|---|---------------------------|---|
| <b>Số TBMT</b>              | 20200785333-00  | <b>Chủ đầu tư</b>         | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 83, đường Lý Tự Trọng, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Điện thoại: 02393.849.879 Fax: 02393.849.879 |
| <b>Hình thức đấu thầu</b>   | Đấu thầu rộng rãi   | <b>Hình thức dự thầu</b>  | Đấu thầu qua mạng   |
| <b>Tên gói thầu</b>         | 01.XL: Nhà học 02 tầng 06 phòng Trường Mầm non Thạch Kênh |                           |   |
| <b>Giá gói thầu</b>         | 6.118.244.000 VND   | <b>Giá dự toán</b>        | 6.118.244.000 VND   |
| <b>Thời điểm hoàn thành</b> | <b>14/09/2020 17:00</b>                                   | <b>Thời điểm đăng tải</b> | <b>30/07/2020 14:24</b>   |

|  |  |                           |                   |
|--|--|---------------------------|-------------------|
| <b>Tên nhà thầu</b>  | Công ty cổ phần xây lắp và thương mại Hợp Lực  | <b>Số ĐKKD</b>            | 3000394416        |
| <b>Giá dự thầu (VND)</b>   | 6.112.817.420,26 VND   | <b>Tỷ lệ giảm giá (%)</b> | -                 |
| <b>Điểm kỹ thuật</b>   |  |                           |                   |
| <b>Giá dự thầu sau giảm giá (không tính các khoản tạm tính và dự phòng nếu có) (VND)</b> | 6.112.817.420,2598 VND   | <b>Giá trúng thầu</b>     | 6.112.817.000 VND |
| <b>Thời gian thực hiện hợp đồng</b>  | 150 ngày   |                           |                   |
| <b>Lý do chọn nhà thầu</b>   | Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ, có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu, có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu, có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt. |                           |                   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu</b> | <a href="#">7. QD phe duyệt KQ LCNT MN Thạch Khê.pdf</a> |
|--|--|

## Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

|                             |   |                           |   |
|-----------------------------|---|---------------------------|---|
| <b>Số TBMT</b>              | 20200735144-00  | <b>Chủ đầu tư</b>         | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 83, đường Lý Tự Trọng, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Điện thoại: 02393.849.879 Fax: 02393.849.879 |
| <b>Hình thức đấu thầu</b>   | Đấu thầu rộng rãi   | <b>Hình thức dự thầu</b>  | Đấu thầu qua mạng   |
| <b>Tên gói thầu</b>         | 01.XL: Nhà học 02 tầng 06 phòng Trường Mầm non Thạch Liên |                           |   |
| <b>Giá gói thầu</b>         | 6.075.786.000 VND   | <b>Giá dự toán</b>        | 6.075.786.000 VND   |
| <b>Thời điểm hoàn thành</b> | <b>20/08/2020 07:39</b>                                   | <b>Thời điểm đăng tải</b> | <b>13/07/2020 15:55</b>   |

|  |  |                           |                   |
|--|--|---------------------------|-------------------|
| <b>Tên nhà thầu</b>  | Công ty cổ phần Hoàng Anh  | <b>Số ĐKKD</b>            | 3000358746        |
| <b>Giá dự thầu (VND)</b>   | 6.070.786.522,639 VND  | <b>Tỷ lệ giảm giá (%)</b> | -                 |
| <b>Điểm kỹ thuật</b>   |  |                           |                   |
| <b>Giá dự thầu sau giảm giá (không tính các khoản tạm tính và dự phòng nếu có) (VND)</b> | 6.070.786.522,639 VND  | <b>Giá trúng thầu</b>     | 6.070.786.000 VND |
| <b>Thời gian thực hiện hợp đồng</b>  | 150 ngày   |                           |                   |
| <b>Lý do chọn nhà thầu</b>   | Nhà thầu có E-HSDT thỏa mãn các yêu cầu của E-HSMT. Giá dự thầu thấp hơn giá gói thầu được phê duyệt |                           |                   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu</b> | <a href="#">7. QD phe duyet KQ LCNT MN Thach Lien.pdf</a> |
|--|---|

## Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

|                             |  |                           |  |
|-----------------------------|--|---------------------------|--|
| <b>Số TBMT</b>              | 20200733557-00   | <b>Chủ đầu tư</b>         | Tên chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà Địa chỉ: Số 83 đường Lý Tự Trọng, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh<br>Số điện thoại: 02393.849.879<br>Fax: 02393.849.879 |
| <b>Hình thức đấu thầu</b>   | Đấu thầu rộng rãi  | <b>Hình thức dự thầu</b>  | Đấu thầu qua mạng  |
| <b>Tên gói thầu</b>         | 01.XL: Xây dựng Nhà đa năng Trường Tiểu học Thạch Ngọc theo đúng bản vẽ thiết kế |                           |  |
| <b>Giá gói thầu</b>         | 2.121.202.000 VND  | <b>Giá dự toán</b>        | 2.121.202.000 VND  |
| <b>Thời điểm hoàn thành</b> | <b>17/08/2020 17:57</b>  | <b>Thời điểm đăng tải</b> | <b>13/07/2020 10:47</b>  |

|  |   |                           |                   |
|--|---|---------------------------|-------------------|
| <b>Tên nhà thầu</b>  | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẢI DƯƠNG                    | <b>Số ĐKKD</b>            | 3000413725        |
| <b>Giá dự thầu (VND)</b>   | 2.115.240.007,237 VND                                 | <b>Tỷ lệ giảm giá (%)</b> | -                 |
| <b>Điểm kỹ thuật</b>   |   |                           |                   |
| <b>Giá dự thầu sau giảm giá (không tính các khoản tạm tính và dự phòng nếu có) (VND)</b> | 2.115.240.007,2373 VND                                | <b>Giá trúng thầu</b>     | 2.115.240.000 VND |
| <b>Thời gian thực hiện hợp đồng</b>  | 150 ngày  |                           |                   |
| <b>Lý do chọn nhà thầu</b>   | Nhà thầu có E-HSDT đáp ứng các tiêu chí trong E-HSMT. |                           |                   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu</b> | Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu nhà đa năng Trường Tiểu học Thạch Ngọc.pdf |
|--|---|

## Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

|                             |   |                           |   |
|-----------------------------|---|---------------------------|---|
| <b>Số TBMT</b>              | 20200727776-00  | <b>Chủ đầu tư</b>         | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 83, đường Lý Tự Trọng, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Điện thoại: 02393.849.879 Fax: 02393.849.879 |
| <b>Hình thức đấu thầu</b>   | Đấu thầu rộng rãi                                       | <b>Hình thức dự thầu</b>  | Đấu thầu qua mạng   |
| <b>Tên gói thầu</b>         | 01.XL: Nhà học 02 tầng 04 phòng Trường Mầm non Ngọc Sơn |                           |   |
| <b>Giá gói thầu</b>         | 3.832.403.000 VND                                       | <b>Giá dự toán</b>        | 3.832.403.000 VND   |
| <b>Thời điểm hoàn thành</b> | <b>20/08/2020 07:44</b>                                 | <b>Thời điểm đăng tải</b> | <b>10/07/2020 14:21</b>   |

|                     |                             |                |            |
|---------------------|-----------------------------|----------------|------------|
| <b>Tên nhà thầu</b> | Công ty Cổ phần Xây dựng và | <b>Số ĐKKD</b> | 3000341809 |
|---------------------|-----------------------------|----------------|------------|

|  |  |                           |                   |
|--|--|---------------------------|-------------------|
|  | Thương mại Thành Vinh  |                           |                   |
| <b>Giá dự thầu (VND)</b>   | 3.820.223.436,617 VND  | <b>Tỷ lệ giảm giá (%)</b> | -                 |
| <b>Điểm kỹ thuật</b>   |  |                           |                   |
| <b>Giá dự thầu sau giảm giá (không tính các khoản tạm tính và dự phòng nếu có) (VND)</b> | 3.820.223.436,6166 VND   | <b>Giá trúng thầu</b>     | 3.820.223.000 VND |
| <b>Thời gian thực hiện hợp đồng</b>  | 150 ngày   |                           |                   |
| <b>Lý do chọn nhà thầu</b>   | Nhà thầu có E-HSDT thỏa mãn các yêu cầu của E-HSMT. Giá dự thầu thấp hơn giá gói thầu được phê duyệt |                           |                   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu</b> | <a href="#">7. QD phe duyet KQ LCNT MN Ngọc Sơn.pdf</a> |
|--|---|

## Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

|                             |   |                           |   |
|-----------------------------|---|---------------------------|---|
| <b>Số TBMT</b>              | 20200688865-00  | <b>Chủ đầu tư</b>         | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Địa chỉ: Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh<br>Điện thoại: 02393.648.571 Fax: 02393.849.879 |
| <b>Hình thức đấu thầu</b>   | Đấu thầu rộng rãi   | <b>Hình thức dự thầu</b>  | Đấu thầu qua mạng   |
| <b>Tên gói thầu</b>         | 01.XL: Nhà hành chính quản trị và các phòng phục vụ học tập Trường THCS Lê Hồng Phong |                           |   |
| <b>Giá gói thầu</b>         | 4.116.959.000 VND   | <b>Giá dự toán</b>        | 4.116.959.000 VND   |
| <b>Thời điểm hoàn thành</b> | <b>28/07/2020 15:47</b>   | <b>Thời điểm đăng tải</b> | <b>30/06/2020 10:25</b>   |

|                     |   |                |            |
|---------------------|---|----------------|------------|
| <b>Tên nhà thầu</b> | Công ty cổ phần xây lắp và thương mại Hợp Lực | <b>Số ĐKKD</b> | 3000394416 |
|---------------------|---|----------------|------------|

|  |   |                           |                   |
|--|---|---------------------------|-------------------|
| <b>Giá dự thầu (VND)</b>   | 4.111.711.516,344 VND   | <b>Tỷ lệ giảm giá (%)</b> | -                 |
| <b>Điểm kỹ thuật</b>   |   |                           |                   |
| <b>Giá dự thầu sau giảm giá (không tính các khoản tạm tính và dự phòng nếu có) (VND)</b> | 4.111.711.516,3442 VND  | <b>Giá trúng thầu</b>     | 4.111.711.000 VND |
| <b>Thời gian thực hiện hợp đồng</b>  | 180 ngày  |                           |                   |
| <b>Lý do chọn nhà thầu</b>   | E-HSDT của nhà thầu đáp ứng được E-HSMT, đảm bảo tuân thủ luật đấu thầu |                           |                   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu</b> | <a href="#">Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu.doc</a> |
|--|---|

## Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

|                             |   |                           |   |
|-----------------------------|---|---------------------------|---|
| <b>Số TBMT</b>              | 20200675364-00  | <b>Chủ đầu tư</b>         | Địa chỉ của Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.<br>Địa chỉ: Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh Điện thoại: 02393.648.571 Fax: 02393.849.879 |
| <b>Hình thức đấu thầu</b>   | Đấu thầu rộng rãi   | <b>Hình thức dự thầu</b>  | Đấu thầu qua mạng   |
| <b>Tên gói thầu</b>         | 01.XL: Nhà học bộ môn 02 tầng 10 phòng, Trường THCS Thăng Tượng |                           |   |
| <b>Giá gói thầu</b>         | 4.969.007.000 VND   | <b>Giá dự toán</b>        | 4.969.007.000 VND   |
| <b>Thời điểm hoàn thành</b> | <b>06/08/2020 17:28</b>   | <b>Thời điểm đăng tải</b> | <b>25/06/2020 13:54</b>   |

|                     |   |                       |            |
|---------------------|---|-----------------------|------------|
| <b>Tên nhà thầu</b> | Công ty cổ phần xây lắp và thương mại Hợp Lực | <b>Số ĐKKD</b>        | 3000394416 |
| <b>Giá dự thầu</b>  | 4.965.554.693.18 VND                          | <b>Tỷ lệ giảm giá</b> | -          |

|  |  |                       |                   |
|--|--|-----------------------|-------------------|
| (VND)  |  | (%)                   |                   |
| <b>Điểm kỹ thuật</b>   |  |                       |                   |
| <b>Giá dự thầu sau giảm giá (không tính các khoản tạm tính và dự phòng nếu có) (VND)</b> | 4.965.554.693,18 VND   | <b>Giá trúng thầu</b> | 4.965.554.000 VND |
| <b>Thời gian thực hiện hợp đồng</b>  | 170 ngày   |                       |                   |
| <b>Lý do chọn nhà thầu</b>   | Nhà thầu đáp ứng được các nội dung của E-HSMT, đảm bảo các quy định của Luật đấu thầu và các luật liên quan, không vượt giá gói thầu được phê duyệt. |                       |                   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu</b> | <a href="#">Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu.doc</a> |
|--|---|

## Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

|                             |   |                           |  |
|-----------------------------|---|---------------------------|--|
| <b>Số TBMT</b>              | 20200562814-00  | <b>Chủ đầu tư</b>         | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà, địa chỉ: Số 83, đường Lý Tự Trọng, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh |
| <b>Hình thức đấu thầu</b>   | Đấu thầu rộng rãi   | <b>Hình thức dự thầu</b>  | Đấu thầu qua mạng  |
| <b>Tên gói thầu</b>         | 01.XL- Lắp đặt các cụm đèn tín hiệu giao thông tại Km500+180 Quốc lộ 1A và Km10+250 Quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Hà Tĩnh theo đúng bản vẽ thiết kế |                           |  |
| <b>Giá gói thầu</b>         | 2.431.470.000 VND   | <b>Giá dự toán</b>        | 2.431.470.000 VND  |
| <b>Thời điểm hoàn thành</b> | <b>22/07/2020 07:58</b>   | <b>Thời điểm đăng tải</b> | <b>28/05/2020 11:51</b>  |

|                          |   |                           |            |
|--------------------------|---|---------------------------|------------|
| <b>Tên nhà thầu</b>      | Công ty cổ phần xây lắp và thương mại Hợp Lực | <b>Số ĐKKD</b>            | 3000394416 |
| <b>Giá dự thầu (VND)</b> | 2.427.611.591,5 VND                           | <b>Tỷ lệ giảm giá (%)</b> | 0,25 %     |
| <b>Điểm kỹ thuật</b>     |   |                           |            |

|  |                        |                       |                   |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Giá dự thầu sau giảm giá (không tính các khoản tạm tính và dự phòng nếu có) (VND)</b> | 2.421.542.562,5213 VND | <b>Giá trúng thầu</b> | 2.421.542.000 VND |
| <b>Thời gian thực hiện hợp đồng</b>  | 90 ngày                |                       |                   |
| <b>Lý do chọn nhà thầu</b>   | Xây dựng công trình    |                       |                   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu</b> | <a href="#">Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.doc</a> |
|--|--|

## Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

|                             |   |                           |   |
|-----------------------------|---|---------------------------|---|
| <b>Số TBMT</b>              | 20200375333-00  | <b>Chủ đầu tư</b>         | Địa chỉ của Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.<br>Địa chỉ: Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh Điện thoại: 02393.648.571 Fax: 02393.849.879 |
| <b>Hình thức đấu thầu</b>   | Đấu thầu rộng rãi   | <b>Hình thức dự thầu</b>  | Đấu thầu qua mạng   |
| <b>Tên gói thầu</b>         | 01.XL: Nâng cấp đường giao thông từ Quốc lộ 15B đến Miếu Ao, xã Thạch Trị theo đúng bản vẽ thiết kế |                           |   |
| <b>Giá gói thầu</b>         | 3.314.773.000 VND   | <b>Giá dự toán</b>        | 3.314.773.000 VND   |
| <b>Thời điểm hoàn thành</b> | <b>21/04/2020 16:06</b>   | <b>Thời điểm đăng tải</b> | <b>31/03/2020 09:55</b>   |

|                          |                                  |                           |            |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Tên nhà thầu</b>      | CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HD | <b>Số ĐKKD</b>            | 3001747142 |
| <b>Giá dự thầu (VND)</b> | 3.311.098.980,573 VND            | <b>Tỷ lệ giảm giá (%)</b> | -          |
| <b>Điểm kỹ thuật</b>     |                                  |                           |            |



|  |   |                       |                   |
|--|---|-----------------------|-------------------|
| <b>Giá dự thầu sau giảm giá (không tính các khoản tạm tính và dự phòng nếu có) (VND)</b> | 3.311.098.980,573 VND                                 | <b>Giá trúng thầu</b> | 3.311.098.981 VND |
| <b>Thời gian thực hiện hợp đồng</b>  | 60 ngày   |                       |                   |
| <b>Lý do chọn nhà thầu</b>   | Nhà Thầu đạt yêu cầu E-HSDT và thương thảo thành công |                       |                   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu</b> | <a href="#">QĐ phê duyệt KQLCNT.pdf</a> |
|--|---|

## Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

|                             |  |                           |   |
|-----------------------------|--|---------------------------|---|
| <b>Số TBMT</b>              | 20200374118-00   | <b>Chủ đầu tư</b>         | - Địa chỉ của Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.<br>Địa chỉ: Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh Điện thoại: 02393.648.571 Fax: 02393.849.879 |
| <b>Hình thức đấu thầu</b>   | Đấu thầu rộng rãi  | <b>Hình thức dự thầu</b>  | Đấu thầu qua mạng   |
| <b>Tên gói thầu</b>         | Nâng cấp đường giao thông từ Quốc lộ 15B đến thôn Đồng Khánh, xã Thạch Trị theo đúng bản vẽ thiết kế |                           |   |
| <b>Giá gói thầu</b>         | 2.994.226.000 VND  | <b>Giá dự toán</b>        | 2.994.226.000 VND   |
| <b>Thời điểm hoàn thành</b> | <b>21/04/2020 16:08</b>  | <b>Thời điểm đăng tải</b> | <b>30/03/2020 17:09</b>   |

|                          |                                    |                           |            |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Tên nhà thầu</b>      | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẢI DƯƠNG | <b>Số ĐKKD</b>            | 3000413725 |
| <b>Giá dự thầu (VND)</b> | 2.991.879.451,837 VND              | <b>Tỷ lệ giảm giá (%)</b> | -          |
| <b>Điểm kỹ thuật</b>     |                                    |                           |            |

|  |   |                       |                   |
|--|---|-----------------------|-------------------|
| <b>Giá dự thầu sau giảm giá (không tính các khoản tạm tính và dự phòng nếu có) (VND)</b> | 2.991.879.451,837 VND                             | <b>Giá trúng thầu</b> | 2.991.879.452 VND |
| <b>Thời gian thực hiện hợp đồng</b>  | 60 ngày   |                       |                   |
| <b>Lý do chọn nhà thầu</b>   | Nhà thầu đáp ứng E-HSDT và thương thảo thành công |                       |                   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu</b> | <a href="#">QĐ phê duyệt KQLCNT.pdf</a> |
|--|---|

|                             |   |                           |   |
|-----------------------------|---|---------------------------|---|
| <b>TBMT</b>                 | 20200358897-00  | <b>Chủ đầu tư</b>         | - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. - Địa chỉ: Số 83, đường Lý Tự Trọng, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. - Điện thoại: 02393.849.879 Fax: 02393.849.879 |
| <b>Hình thức đấu thầu</b>   | Đấu thầu rộng rãi   | <b>Hình thức dự thầu</b>  | Đấu thầu qua mạng   |
| <b>Tên gói thầu</b>         | 01.XL: Chinh trang Tiểu công viên Miếu Rời, thị trấn Thạch Hà |                           |   |
| <b>Giá gói thầu</b>         | 4.307.280.000 VND   | <b>Giá dự toán</b>        | 4.307.280.000 VND   |
| <b>Thời điểm hoàn thành</b> | <b>15/04/2020 16:03</b>                                       | <b>Thời điểm đăng tải</b> | <b>24/03/2020 17:20</b>   |

|   |  |                           |                   |
|---|--|---------------------------|-------------------|
| <b>Tên nhà thầu</b>                                       | Liên danh Công ty TNHH Cây Xanh Tây Nam Bộ - Công ty Cổ phần Hoàng Anh(1900605761 - CÔNG TY TNHH CÂY XANH TÂY NAM BỘ,3000358746 - Công ty cổ phần Hoàng Anh) | <b>Số ĐKKD</b>            | 1900605761        |
| <b>Giá dự thầu (VND)</b>                                  | 4.307.275.915,645 VND  | <b>Tỷ lệ giảm giá (%)</b> | -                 |
| <b>Điểm kỹ thuật</b>                                      |  |                           |                   |
| <b>Giá dự thầu sau giảm giá (không tính các khoản tạm</b> | 4.307.275.915,6446 VND   | <b>Giá trúng thầu</b>     | 4.307.275.000 VND |

|                                       |   |  |  |
|---------------------------------------|---|--|--|
| <b>tính và dự phòng nếu có) (VND)</b> |   |  |  |
| <b>Thời gian thực hiện hợp đồng</b>   | 60 ngày   |  |  |
| <b>Lý do chọn nhà thầu</b>            | Nhà thầu có HSDT hợp lệ, đáp ứng năng lực kinh nghiệm và giá dự thầu thấp hơn giá gói thầu được phê duyệt |  |  |

|  |   |                           |  |
|--|---|---------------------------|--|
| <b>Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu</b> | <a href="#">QD phe duyet ket qua lua chon nha thau Miếu Rỏi.pdf</a>               |                           |  |
| <b>Số TBMT</b>                               | 20200348645-00  | <b>Chủ đầu tư</b>         | Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Địa chỉ: Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh Điện thoại: 02393.648.571 Fax: 02393.849.879 |
| <b>Hình thức đấu thầu</b>                    | Đấu thầu rộng rãi   | <b>Hình thức dự thầu</b>  | Đấu thầu qua mạng  |
| <b>Tên gói thầu</b>                          | 01.XL: Xây dựng đường giao thông liên thôn xã Thạch Lạc theo đúng bản vẽ thiết kế |                           |  |
| <b>Giá gói thầu</b>                          | 2.911.734.000 VND   | <b>Giá dự toán</b>        | 2.911.734.000 VND  |
| <b>Thời điểm hoàn thành</b>                  | <b>05/05/2020 10:19</b>   | <b>Thời điểm đăng tải</b> | <b>20/03/2020 16:27</b>  |

|  |   |                           |                   |
|--|---|---------------------------|-------------------|
| <b>Tên nhà thầu</b>  | Công ty TNHH xây dựng thương mại Hồng Phúc                  | <b>Số ĐKKD</b>            | 3001424889        |
| <b>Giá dự thầu (VND)</b>   | 2.909.092.487,37 VND  | <b>Tỷ lệ giảm giá (%)</b> | -                 |
| <b>Điểm kỹ thuật</b>   |   |                           |                   |
| <b>Giá dự thầu sau giảm giá (không tính các khoản tạm tính và dự phòng nếu có) (VND)</b> | 2.909.092.487,37 VND  | <b>Giá trúng thầu</b>     | 2.909.092.478 VND |
| <b>Thời gian thực hiện hợp đồng</b>  | 120 ngày  |                           |                   |
| <b>Lý do chọn nhà thầu</b>   | Nhà thầu có E-HSDT đáp ứng E_HSMT và thương thảo thành công |                           |                   |

|  |   |                           |   |
|--|---|---------------------------|---|
| <b>Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu</b> | 6. QĐ phê duyệt KQLCNT.doc  |                           |   |
| <b>Số TBMT</b>                               | 20200334832-00  | <b>Chủ đầu tư</b>         | Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 83, đường Lý Tự Trọng, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Điện thoại: 02393.849.879 Fax: 02393.849.879 |
| <b>Hình thức đấu thầu</b>                    | Đấu thầu rộng rãi   | <b>Hình thức dự thầu</b>  | Đấu thầu qua mạng   |
| <b>Tên gói thầu</b>                          | 01.XL: Duy tu tuyến đường ĐH.101 đoạn từ xã Thạch Tiến đến UBND xã Ngọc Sơn theo đúng bản vẽ thiết kế |                           |   |
| <b>Giá gói thầu</b>                          | 3.413.067.000 VND   | <b>Giá dự toán</b>        | 3.413.067.000 VND   |
| <b>Thời điểm hoàn thành</b>                  | <b>23/04/2020 17:28</b>   | <b>Thời điểm đăng tải</b> | <b>16/03/2020 16:41</b>   |

|  |  |                           |                   |
|--|--|---------------------------|-------------------|
| <b>Tên nhà thầu</b>  | Công ty Cổ phần xây dựng Ngọc Thịnh                              | <b>Số ĐKKD</b>            | 2803000156        |
| <b>Giá dự thầu (VND)</b>   | 3.410.254.518,448 VND  | <b>Tỷ lệ giảm giá (%)</b> | -                 |
| <b>Điểm kỹ thuật</b>   |  |                           |                   |
| <b>Giá dự thầu sau giảm giá (không tính các khoản tạm tính và dự phòng nếu có) (VND)</b> | 3.410.254.518,4475 VND   | <b>Giá trúng thầu</b>     | 3.410.254.000 VND |
| <b>Thời gian thực hiện hợp đồng</b>  | 60 ngày  |                           |                   |
| <b>Lý do chọn nhà thầu</b>   | Nhà thầu có E-HSDT đạt yêu cầu E-HSMT và thương thảo thành công. |                           |                   |

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu</b> | Kết quả lựa chọn nhà thầu.pdf |
|--|-------------------------------|

## Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

|  |   |
|--|---|
| <b>Loại thông báo</b>                  | Thông báo thực  |
| <b>Số TBMT</b>                         | 20201009363-00  |
| <b>Số hiệu KHLCNT</b>                  | 20201006347   |
| <b>Tên gói thầu</b>                    | 01.XL+ TB: Nâng cấp hệ thống cấp nước sạch xã Đình Bàn, huyện Thạch Hà theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt |
| <b>Tên dự án/ Dự toán mua sắm</b>      | Nâng cấp hệ thống cấp nước sạch xã Đình Bàn, huyện Thạch Hà   |
| <b>Bên mời thầu</b>                    | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà  |
| <b>Thời điểm đóng thầu</b>             | 15/10/2020 09:30  |
| <b>Hình thức lựa chọn NT</b>           | Đấu thầu rộng rãi   |
| <b>Giá dự toán</b>                     | 10.707.370.000 VND<br>Số tiền bằng chữ: Mười tỷ bảy trăm lẻ bảy triệu ba trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn                |
| <b>Giá gói thầu</b>                    | 10.707.370.000 VND  |
| <b>Đính kèm thông báo kết quả LCNT</b> | <a href="#">Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình.pdf</a>                                |

|                               |  |                           |
|-------------------------------|--|---------------------------|
| <b>Nhà thầu trúng thầu</b>    | 3000241561 - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HÀ TĨNH,3000280296 - Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Thành An,3000994967 - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÁI HOÀNG |                           |
| <b>Giá trúng thầu</b>         |  | 10.684.786.820 VND        |
|                               | <b>Tổng giá trúng thầu</b>   | <b>10.684.786.820 VND</b> |
| <b>Hình thức hợp đồng</b>     | Trọn gói   |                           |
| <b>Thời gian thực hiện HĐ</b> | 180 Ngày   |                           |
| <b>Văn bản phê duyệt</b>      | Số 197/QĐ-UBND ngày 23/10/2020   |                           |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Ngày phê duyệt</b>       | 23/10/2020        |
| <b>Thời điểm hoàn thành</b> | <b>02/12/2020</b> |

## Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

|  |  |
|--|--|
| <b>Loại thông báo</b>                  | Thông báo thực   |
| <b>Số TBMT</b>                         | 20200789516-00   |
| <b>Số hiệu KHLCNT</b>                  | 20200756907  |
| <b>Tên gói thầu</b>                    | 04.XL: Xây dựng nhà học 4 tầng 20 phòng và các hạng mục phụ trợ theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt     |
| <b>Tên dự án/ Dự toán mua sắm</b>      | Trường THPT Lý Tự Trọng, huyện Thạch Hà (hạng mục Nhà học 4 tầng 20 phòng)   |
| <b>Bên mời thầu</b>                    | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà   |
| <b>Thời điểm đóng thầu</b>             | 11/08/2020 08:00   |
| <b>Hình thức lựa chọn NT</b>           | Đấu thầu rộng rãi  |
| <b>Giá dự toán</b>                     | 16.760.696.000 VND<br>Số tiền bằng chữ: Mười sáu tỷ bảy trăm sáu mươi triệu sáu trăm chín mươi sáu nghìn đồng chẵn |
| <b>Giá gói thầu</b>                    | 16.760.696.000 VND   |
| <b>Đính kèm thông báo kết quả LCNT</b> | <a href="#">Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.pdf</a>   |

|                            |  |                           |
|----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Nhà thầu trúng thầu</b> | 3001680681 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT SJC,3001637502 - Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thành Linh |                           |
| <b>Giá trúng thầu</b>      |  | 16.743.861.000 VND        |
|                            | <b>Tổng giá trúng thầu</b>   | <b>16.743.861.000 VND</b> |

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>Hình thức hợp đồng</b>     | Trọn gói          |
| <b>Thời gian thực hiện HĐ</b> | 150 Ngày          |
| <b>Văn bản phê duyệt</b>      | 76/QĐ-THPTLTT     |
| <b>Ngày phê duyệt</b>         | 18/08/2020        |
| <b>Thời điểm hoàn thành</b>   | <b>19/08/2020</b> |

## Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

|  |  |  |  |                 |                          |                        |                     |            |
|--|--|--|--|-----------------|--------------------------|------------------------|---------------------|------------|
| <b>Loại thông báo</b>                  | Thông báo thực   |  |  |                 |                          |                        |                     |            |
| <b>Số TBMT</b>                         | 20200631224-00   |  |  |                 |                          |                        |                     |            |
| <b>Số hiệu KHLCNT</b>                  | 20200628686  |  |  |                 |                          |                        |                     |            |
| <b>Tên gói thầu</b>                    | 01.XL: Nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện  |  |  |                 |                          |                        |                     |            |
| <b>Tên dự án/ Dự toán mua sắm</b>      | Nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện   |  |  |                 |                          |                        |                     |            |
| <b>Chủ đầu tư</b>                      | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà   |  |  |                 |                          |                        |                     |            |
| <b>Hình thức lựa chọn NT</b>           | Chỉ định thầu rút gọn  |  |  |                 |                          |                        |                     |            |
| <b>Giá dự toán</b>                     | 964.551.000 VND  |  |  |                 |                          |                        |                     |            |
| <b>Giá gói thầu</b>                    | <table border="1"> <tr> <td></td> <td>964.551.000 VND</td> </tr> <tr> <td><b>Tổng giá gói thầu</b></td> <td><b>964.551.000 VND</b></td> </tr> <tr> <td><b>Ngày quy đổi</b></td> <td>10/06/2020</td> </tr> </table> |  |  | 964.551.000 VND | <b>Tổng giá gói thầu</b> | <b>964.551.000 VND</b> | <b>Ngày quy đổi</b> | 10/06/2020 |
|  | 964.551.000 VND  |  |  |                 |                          |                        |                     |            |
| <b>Tổng giá gói thầu</b>               | <b>964.551.000 VND</b>   |  |  |                 |                          |                        |                     |            |
| <b>Ngày quy đổi</b>                    | 10/06/2020   |  |  |                 |                          |                        |                     |            |
| <b>Đính kèm thông báo kết quả LCNT</b> | <a href="#">QĐ phê duyệt CDT đơn vị thi công cải tạo trung tâm chính trị huyện Thạch Hà.pdf</a>  |  |  |                 |                          |                        |                     |            |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Nhà thầu trúng thầu</b> | Công ty TNHH xây dựng vận tải thương mại Nghĩa Hòa. |
|----------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Giá trúng thầu</b>         | 964.551.000 VND   |
|                               | <b>Tổng giá trúng thầu 964.551.000 VND</b>  |
| <b>Hình thức hợp đồng</b>     | Trọn gói  |
| <b>Thời gian thực hiện HĐ</b> | 60 Ngày   |
| <b>Văn bản phê duyệt</b>      | Quyết định số 545/QĐ-BA ngày 10/6/2020 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh |
| <b>Ngày phê duyệt</b>         | 10/06/2020  |
| <b>Thời điểm hoàn thành</b>   | <b>10/06/2020</b>   |

## Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Loại thông báo</b>             | Thông báo thực  |
| <b>Số TBMT</b>                    | 20200629076-00  |
| <b>Số hiệu KHLCNT</b>             | 20200616980   |
| <b>Tên gói thầu</b>               | 01.XL: Xây dựng 03 cống qua đê tại K16+574; K17+724;K19+238 theo đúng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt   |
| <b>Tên dự án/ Dự toán mua sắm</b> | Củng cố, nâng cấp tuyến đê Hữu Phủ đoạn từ cầu Cửa Sót đến núi Nam Giới, huyện Thạch Hà                               |
| <b>Bên mời thầu</b>               | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà  |
| <b>Thời điểm đóng thầu</b>        | 20/06/2020 14:30  |
| <b>Hình thức lựa chọn NT</b>      | Đấu thầu rộng rãi   |
| <b>Giá dự toán</b>                | 13.581.796.000 VND<br>Số tiền bằng chữ: Mười ba tỷ năm trăm tám mươi một triệu bảy trăm chín mươi sáu nghìn đồng chẵn |
| <b>Giá gói thầu</b>               | 13.581.796.000 VND  |
| <b>Đính kèm thông báo kết quả</b> | <a href="#">Quyết định phê duyệt kết quả LCNT.pdf</a>   |



LCNT

|                               |   |                           |
|-------------------------------|---|---------------------------|
| <b>Nhà thầu trúng thầu</b>    | Công ty cổ phần Thảo Nguyên               |                           |
| <b>Giá trúng thầu</b>         |   | 13.550.682.000 VND        |
|                               | <b>Tổng giá trúng thầu</b>                | <b>13.550.682.000 VND</b> |
| <b>Hình thức hợp đồng</b>     | Trọn gói                                  |                           |
| <b>Thời gian thực hiện HĐ</b> | 240 Ngày                                  |                           |
| <b>Văn bản phê duyệt</b>      | Quyết định số 5841/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 |                           |
| <b>Ngày phê duyệt</b>         | 30/06/2020                                |                           |
| <b>Thời điểm hoàn thành</b>   | <b>06/07/2020</b>                         |                           |

### Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Loại thông báo</b>             | Thông báo thực  |
| <b>Số TBMT</b>                    | 20200361045-00  |
| <b>Số hiệu KHLCNT</b>             | 20200344192   |
| <b>Tên gói thầu</b>               | 01.XL: Duy tu đường giao thông liên xã Việt Tiến - Thạch Ngọc theo đúng bản vẽ thiết kế |
| <b>Tên dự án/ Dự toán mua sắm</b> | Duy tu đường giao thông liên xã Việt Tiến - Thạch Ngọc                                  |
| <b>Chủ đầu tư</b>                 | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà  |
| <b>Hình thức lựa chọn NT</b>      | Chỉ định thầu   |
| <b>Giá dự toán</b>                | 954.495.000 VND   |
| <b>Giá gói thầu</b>               | 954.495.000 VND   |

|                                 |                                    |                        |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Đính kèm thông báo kết quả LCNT | <b>Tổng giá gói thầu</b>           | <b>954.495.000 VND</b> |
|                                 | <b>Ngày quy đổi</b>                | 19/03/2020             |
|                                 | <a href="#">25032020131150.pdf</a> |                        |

|                               |                              |                        |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------|
| <b>Nhà thầu trúng thầu</b>    | CÔNG TY TNHH TRƯỜNG HẢI ĐĂNG |                        |
| <b>Giá trúng thầu</b>         |                              | 954.495.000 VND        |
|                               | <b>Tổng giá trúng thầu</b>   | <b>954.495.000 VND</b> |
| <b>Hình thức hợp đồng</b>     | Trọn gói                     |                        |
| <b>Thời gian thực hiện HĐ</b> | 45 Ngày                      |                        |
| <b>Văn bản phê duyệt</b>      | 261/QĐ-BA ngày 25/3/2020     |                        |
| <b>Ngày phê duyệt</b>         | 25/03/2020                   |                        |
| <b>Thời điểm hoàn thành</b>   | <b>25/03/2020</b>            |                        |

### Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Loại thông báo</b>             | Thông báo thực   |
| <b>Số TBMT</b>                    | 20200324146-00   |
| <b>Số hiệu KHLCNT</b>             | 20200317579  |
| <b>Tên gói thầu</b>               | 01.XL: Xây dựng Hạ tầng khu dân cư thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà (giai đoạn 3) theo đúng bản vẽ thiết kế |
| <b>Tên dự án/ Dự toán mua sắm</b> | Dự án Hạ tầng khu dân cư thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà (giai đoạn 3)                                     |
| <b>Bên mời thầu</b>               | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Thời điểm đóng thầu</b>             | 22/03/2020 09:00  |
| <b>Hình thức lựa chọn NT</b>           | Đấu thầu rộng rãi   |
| <b>Giá dự toán</b>                     | 18.452.704.000 VND<br>Số tiền bằng chữ: Mười tám tỷ bốn trăm năm mươi hai triệu bảy trăm lẻ bốn nghìn đồng chẵn |
| <b>Giá gói thầu</b>                    | 18.452.704.000 VND  |
| <b>Đính kèm thông báo kết quả LCNT</b> | <a href="#">QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình.pdf</a>                                  |

|                               |   |                           |
|-------------------------------|---|---------------------------|
| <b>Nhà thầu trúng thầu</b>    | 3000280296 - Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Thành An,3002027919 - Công ty TNHH xây dựng và thương mại Dũng Đoàn |                           |
| <b>Giá trúng thầu</b>         |   | 18.267.915.000 VND        |
|                               | <b>Tổng giá trúng thầu</b>  | <b>18.267.915.000 VND</b> |
| <b>Hình thức hợp đồng</b>     | Trọn gói  |                           |
| <b>Thời gian thực hiện HĐ</b> | 180 Ngày  |                           |
| <b>Văn bản phê duyệt</b>      | 308/QĐ-BA ngày 03/4/2020  |                           |
| <b>Ngày phê duyệt</b>         | 03/04/2020  |                           |
| <b>Thời điểm hoàn thành</b>   | <b>08/04/2020</b>   |                           |

### Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Loại thông báo</b> | Thông báo thực   |
| <b>Số TBMT</b>        | 20200311006-00   |
| <b>Số hiệu KHLCNT</b> | 20200262091  |
| <b>Tên gói thầu</b>   | 01.XL: Cải tạo hội trường Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Thạch |

|  |  |                        |
|--|--|------------------------|
| <b>Tên dự án/ Dự toán mua sắm</b>      | Hà   |                        |
| <b>Chủ đầu tư</b>                      | Cải tạo hội trường Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Thạch Hà |                        |
| <b>Hình thức lựa chọn NT</b>           | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà                   |                        |
| <b>Giá dự toán</b>                     | Chỉ định thầu rút gọn  |                        |
| <b>Giá gói thầu</b>                    | 969.646.000 VND  |                        |
|  | <b>Tổng giá gói thầu</b>   | <b>969.646.000 VND</b> |
|  | <b>Ngày quy đổi</b>  | 28/02/2020             |
| <b>Đính kèm thông báo kết quả LCNT</b> | <a href="#">new doc 2020-03-02 13.57.32.pdf</a>                    |                        |

|                               |   |                        |
|-------------------------------|---|------------------------|
| <b>Nhà thầu trúng thầu</b>    | Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Bảo Nguyên |                        |
| <b>Giá trúng thầu</b>         | 969.646.000 VND                               |                        |
|                               | <b>Tổng giá trúng thầu</b>                    | <b>969.646.000 VND</b> |
| <b>Hình thức hợp đồng</b>     | Trọn gói                                      |                        |
| <b>Thời gian thực hiện HĐ</b> | 60 Ngày                                       |                        |
| <b>Văn bản phê duyệt</b>      | Số 145/QĐ-BA ngày 02/3/2020                   |                        |
| <b>Ngày phê duyệt</b>         | 02/03/2020                                    |                        |
| <b>Thời điểm hoàn thành</b>   | <b>05/03/2020</b>                             |                        |

### Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>Loại thông báo</b> | Thông báo thực |
|-----------------------|----------------|

|  |  |
|--|--|
| <b>Số TBMT</b>                         | 20200234872-00   |
| <b>Số hiệu KHLCNT</b>                  | 20200234774  |
| <b>Tên gói thầu</b>                    | 01.XL: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ UBND xã Thạch Hải đến khu di tích đền Lê Khôi theo đúng bản vẽ thiết kế        |
| <b>Tên dự án/ Dự toán mua sắm</b>      | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ UBND xã Thạch Hải đến khu di tích đền Lê Khôi   |
| <b>Bên mời thầu</b>                    | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà   |
| <b>Thời điểm đóng thầu</b>             | 01/03/2020 08:00   |
| <b>Hình thức lựa chọn NT</b>           | Đấu thầu rộng rãi  |
| <b>Giá dự toán</b>                     | 12.773.996.000 VND<br>Số tiền bằng chữ: Mười hai tỷ bảy trăm bảy mươi ba triệu chín trăm chín mươi sáu nghìn đồng chẵn |
| <b>Giá gói thầu</b>                    | 12.773.996.000 VND   |
| <b>Đính kèm thông báo kết quả LCNT</b> | <a href="#">6. Quyết định phê duyệt trúng thầu.doc</a>   |

|                               |  |                           |
|-------------------------------|--|---------------------------|
| <b>Nhà thầu trúng thầu</b>    | Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam I |                           |
| <b>Giá trúng thầu</b>         |  | 12.759.740.000 VND        |
|                               | <b>Tổng giá trúng thầu</b>                               | <b>12.759.740.000 VND</b> |
| <b>Hình thức hợp đồng</b>     | Trọn gói   |                           |
| <b>Thời gian thực hiện HĐ</b> | 180 Ngày   |                           |
| <b>Văn bản phê duyệt</b>      | 181  |                           |
| <b>Ngày phê duyệt</b>         | 06/03/2020   |                           |
| <b>Thời điểm hoàn thành</b>   | <b>11/03/2020</b>  |                           |

## Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

|  |  |                          |                   |                          |                          |                     |            |
|--|--|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|------------|
| <b>Loại thông báo</b>                  | Thông báo thực   |                          |                   |                          |                          |                     |            |
| <b>Số TBMT</b>                         | 20180354595-00   |                          |                   |                          |                          |                     |            |
| <b>Số hiệu KHLCNT</b>                  | 20180352840  |                          |                   |                          |                          |                     |            |
| <b>Tên gói thầu</b>                    | Xây dựng Nhà học 02 tầng 08 phòng - Trường Tiểu học Thạch Hội theo đúng bản vẽ thiết kế  |                          |                   |                          |                          |                     |            |
| <b>Tên dự án/ Dự toán mua sắm</b>      | Công trình nhà học 02 tầng 08 phòng trường tiểu học Thạch Hội  |                          |                   |                          |                          |                     |            |
| <b>Chủ đầu tư</b>                      | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà   |                          |                   |                          |                          |                     |            |
| <b>Hình thức lựa chọn NT</b>           | Đấu thầu rộng rãi  |                          |                   |                          |                          |                     |            |
| <b>Giá dự toán</b>                     | 3.541.067.000 VND  |                          |                   |                          |                          |                     |            |
| <b>Giá gói thầu</b>                    | <table><tr><td></td><td>3.541.067.000 VND</td></tr><tr><td><b>Tổng giá gói thầu</b></td><td><b>3.541.067.000 VND</b></td></tr><tr><td><b>Ngày quy đổi</b></td><td>19/03/2018</td></tr></table> |                          | 3.541.067.000 VND | <b>Tổng giá gói thầu</b> | <b>3.541.067.000 VND</b> | <b>Ngày quy đổi</b> | 19/03/2018 |
|  |  | 3.541.067.000 VND        |                   |                          |                          |                     |            |
|  | <b>Tổng giá gói thầu</b>   | <b>3.541.067.000 VND</b> |                   |                          |                          |                     |            |
| <b>Ngày quy đổi</b>                    | 19/03/2018   |                          |                   |                          |                          |                     |            |
| <b>Đính kèm thông báo kết quả LCNT</b> | <a href="#">20180319_135105.jpg</a><br><a href="#">20180319_135056.jpg</a>   |                          |                   |                          |                          |                     |            |

|                               |  |                   |                   |                            |                          |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Nhà thầu trúng thầu</b>    | Công ty cổ phần Hoàng Anh  |                   |                   |                            |                          |
| <b>Giá trúng thầu</b>         | <table><tr><td></td><td>3.537.657.000 VND</td></tr><tr><td><b>Tổng giá trúng thầu</b></td><td><b>3.537.657.000 VND</b></td></tr></table> |                   | 3.537.657.000 VND | <b>Tổng giá trúng thầu</b> | <b>3.537.657.000 VND</b> |
|                               |  | 3.537.657.000 VND |                   |                            |                          |
| <b>Tổng giá trúng thầu</b>    | <b>3.537.657.000 VND</b>   |                   |                   |                            |                          |
| <b>Hình thức hợp đồng</b>     | Trọn gói   |                   |                   |                            |                          |
| <b>Thời gian thực hiện HĐ</b> | 180 Ngày   |                   |                   |                            |                          |

**Văn bản phê duyệt** 95/QĐ-BA ngày 09/02/2018

**Ngày phê duyệt** 09/02/2018

**Thời điểm hoàn thành** **19/03/2018**